

# NABÍDKA NA PD PRO MĚSTO BOCHOV



## VÝMĚNA STROJNÍ TECHNOLOGIE KOTELNY VČETNĚ NAVAZUJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 18PN001

TERMÍN ZPRACOVÁNÍ: 01/2018

Address: EVČ s.r.o. člen skupiny ČEZ ESCO, Arnošta z Pardubic 676, 530 02  
Pardubice, Czech Republic

Tel.: +420 466 053 511, E-mail: [evc@evc.cz](mailto:evc@evc.cz)

[www.evc.cz](http://www.evc.cz)



## KRYCÍ LIST NABÍDKY

### 1. zakázka

#### projekt

Název:	<b>„Výměna strojní technologie kotelny včetně navazujícího zařízení“</b>
--------	--

### 2. Základní identifikační údaje

#### 2.1. Zadavatel

Název:	Město Bochov
Sídlo:	Náměstí Míru 1, 364 71 Bochov
IČ:	002 54 444
DIČ:	CZ 002 54 444
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Miroslav Egert starosta města
Kontaktní osoba:	Bc. Tomáš Krejčí, František Belbl
Sídlo:	Náměstí Míru 1, 364 71 Bochov
Tel.:	353 670 121, 725 051 048
E-mail:	<a href="mailto:starosta@mesto-bochov.cz">starosta@mesto-bochov.cz</a>

#### 2.2. Nabízející - uchazeč

Název:	EVČ s.r.o., člen skupiny ČEZ ESCO
Sídlo/místo podnikání:	Ulice Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice.
Tel.:	+420 466 053 520
E-mail:	<a href="mailto:evc@evc.cz">evc@evc.cz</a>
IČ:	135 82 275
DIČ:	CZ135 822 75
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Výpis z Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 116
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Jiří Bartoň, vedoucí úseku projekce
Kontaktní osoba:	Tomáš Svoboda
Tel.:	+ 420 466 053 534, + 420 728 015 210
E-mail:	<a href="mailto:svoboda@evc.cz">svoboda@evc.cz</a>

### 3. Nabídková cena

Cena celkem bez DPH:	376 000,-
Samostatně DPH (sazba 21 %):	78 960,-
Cena celkem včetně DPH:	454 960,-

### 4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3, uvedena

korun českých

### 5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

Podpis oprávněné osoby:	
Titul, jméno, příjmení:	Tomáš Svoboda
Funkce:	Hlavní projektant

## **Rozsah nabízených prací**

Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace bude obsahovat následující samostatné celky:

- Výměna strojní technologie kotelny včetně navazujícího zařízení. Jedná se o kompletní výměnu kotlového zařízení + strojovny ÚT, včetně přípravy TV a vybavení novým MaR.
- IČ - veřejnoprávní projednání, zajištění vydání územního souhlasu a po realizaci následná inženýrská činnost na odboru Životního prostředí Karlovarského kraje oddělení ochrany ovzduší.
- Výkon autorského dozoru při výstavbě.

Cenová nabídka bude v části cena strukturována dle bodů 1 – 3.

Projektová dokumentace bude zpracována v členění v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění. Bude provedena ve stupni DSJ (Projektová dokumentace stavby jednostupňová). Dokumentace bude sloužit pro vydání územního souhlasu a bude zpracována v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby.

### **1. Výměna strojní technologie kotelny včetně navazujícího zařízení**

a) K zajištění výměny strojní technologie kotelny včetně navazujícího zařízení je zapotřebí provést tyto úkony:

- Zaměření stávajícího stavu a vypracování PD v profesi stavební, digitalizace stavebních podkladů.
- Na základě zjištěných průzkumů provést správný návrh velikosti zdroje tepla odpovídající skutečnému stavu napojených objektů (bilance soustavy).
- Zaměření stávajícího stavu a vypracování PD v profesi strojní, kompletní výměna kotlového zařízení + strojovny ÚT, včetně přípravy TV s vazbou na nově osazovanou kogenerační jednotku v prostoru kotelny a výstupy tepla a TV+cirkulace z kotelny.
- Zpracování PD v profesi komín pro nový zdroj tepla.

- Zaměření stávajícího stavu a vypracování PD v profesi plyn pro nový zdroj tepla s vazbou na nově osazovanou kogenerační jednotku v prostoru kotelny.
- Zpracování PD v profesi M+R a elektroinstalace s vazbou na nově osazovanou kogenerační jednotku v prostoru kotelny, přenos dat a vizualizace na nově vytvořené dispečerské pracoviště, záložní zdroj elektrické energie pro kotelnu v případě výpadku.
- Zpracování PD v profesi vzduchotechnika – přívod spalovacího vzduchu a větrání nové kotelny.
- Zpracování PD v profesi zdravotní instalace a kanalizace s vazbou na novou přípravu TV a výstupy TV+cirkulace z kotelny.
- Vyhotovení požárně bezpečnostního řešení stavby (dále jen PBRŠ).
- Vyhotovení souhrnného rozpočtu stavby a výkazu výměr.

a) K zajištění IČ - veřejnoprávního projednání je zapotřebí provést tyto úkony:

- Jednání s úřady, MÚ, KÚ a další dotčené.
- Podávání žádostí, zajišťování vyjádření a stanovisek a práce s touto činností spojená.
- Zajištění rozhodnutí.

b) Povinnosti autorského dozoru:

- Postupuje při plnění činností výkonu AD v úzké součinnosti s objednatelem.
- Podává nutná vysvětlení k dokumentaci.
- Posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti vydané PD.
- Navrhuje změny a odchylky vedoucí ke zlepšení ve fázi realizace díla jsou li.
- Dohlíží na soulad zhotovené stavby s PD.
- Účastní se vybraných kontrolních dnů.
- Zaznamenává zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku.

## 2. Ostatní ujednání:

- Zpracovatel PD dodrží podmínky pro vstup osob a vjezd vozidel do areálu kotelny v ulici Okružní.
- Pracovníci zhotovitele budou občané ČR.
- Veškeré práce budou realizovány za dodržení platných bezpečnostních, technických a hygienických norem.
- Zpracovatel PD poskytne na provedené dílo záruční dobu 24 měsíců.
- Místo plnění projektových prací kotelna města Bochov v ulici Okružní.
- Plnění projektových prací bude zpracovatelem zahájeno po podpisu smlouvy mezi objednatelem (investor město Bochov) a zpracovatelem (fa EVČ).
- Platba kolků není součástí.

## Nabídková cena

V nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s vyhotovením projektové dokumentace v rozsahu výše uvedeném. Celková nabídková cena za nabízenou PD je cenou nejvýše přípustnou.

- Výměna strojní technologie kotelny včetně navazujícího zařízení ..... 315 400,-Kč
- IČ veřejnoprávního projednání ..... 35 100,-Kč
- Výkon autorského dozoru při výstavbě..... 25 500,-Kč
  
- Cena bez DPH..... 376 000,-Kč
- DPH 21%..... 78 960,-Kč
  
- **Cena celkem, včetně 21%DPH..... 454 960,-Kč**

**Platební a fakturační podmínky:**

Zpracovatel PD bere na vědomí, že zadavatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude provedena jedinou fakturou do 14 dnů po dokončení a předání předmětu zakázky. Lhůta splatnosti faktur je 21 dní od doručení faktury zadavateli (vždy originál faktury a zápis o předání a převzetí).

V Pardubicích dne 10. 1. 2018.  
Tomáš Svoboda  
Hlavní projektant

.....