	MĚSTSKÝ ÚŘAD BOCHOV	Zař. číslo: NAJ
Došlo: 29-04-2011		Číslo:
O.jn.: 1474/2011		Ukládací znak:
Č. dop. zás:		

SMLOUVA O DÍLO č. 1/2011

uzavřená v souladu s §536 a násl. Obchodního zákona

I. Smluvní strany

1. Objednavatel :

Město Bochov
Náměstí míru 1
364 71 Bochov
IČO : 00254444

2. Zhotovitel :

2JK s.r.o.
Roosewelta 356
362 35 Abertamy
IČO : 282 94 611
DIČ : CZ28294611
Tel. 608 318 420
Mail : krutak@2jk.cz
Zastoupena jednatelem Pavlem Krutákem

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele toto dílo :
Oprava a nátěr šindelového štítu Nádražní 306 Bochov.
2. Objednatel je povinen provedené bezvadné dílo převzít a zaplatit cenu díla dle článku III. této smlouvy.
3. Objem prací:
Dle cenové nabídky č. 201119, která jsou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Případné vícepráce, které se v průběhu prací vyskytnou budou řešeny formou dodatku k této smlouvě nebo samostatnou smlouvou.

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za provedení díla podle ustanovení článku II. této smlouvy je stanovena jako smluvní ve výši :

Celková cena 104.211,- Kč bez DPH

2. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty všechny práce a dodávky, které patří k úplnému a bezvadnému provedení

předmětu díla.

3. Stanovená cena díla bude zaplacená ve dvou splátkách – zálohová faktura ve výši 25.000.- Kč bez DPH a po dokončení a předání díla faktura na doplatek ve výši 79.211.- Kč bez DPH, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Splatnost faktur v souladu s touto smlouvou je 14 dnů ode dne vystavení faktury. Za den splnění je považován den, kdy byla částka připsána na účet zhotovitele.

4. Pokud bude objednatel v prodlení s placením částek dle jednotlivých faktur, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

IV. Termín plnění

1. Termíny plnění byly stanoveny takto :

- a) zahájení prací 10.05.2011
- b) ukončení prací 10.06.2011

2. Lhůty provedení budou prodlouženy :

- a) pokud prodloužení termínu provedení prací zavíní objednatel.
- b) jestliže prodloužení termínu provedení prací bylo zavíněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, např. nepříznivé povětrnostní podmínky

3. Pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním termínu předání v souladu s ustanovením článku IV. této smlouvy, má objednatel právo požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

4. Při prodlení s odstraňováním vad v záruční době proti dohodnutému termínu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každou jednotlivou vadu a den prodlení.

V. Odpovědnost a záruka

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců na veškeré práce ode dne předání a převzetí díla.


Zhotovitel odpovídá za provádění díla, bezpečnost práce, dodržování platných norem a předpisů po celou dobu provádění díla.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel zabezpečí přístup pracovníků zhotovitele do objektu. Objednatel zajistí pro zhotovitele přístup k rozvodu elektrické energie a vody. Zhotovitel povede po celou dobu stavby stavební deník, předání a převzetí staveniště a posléze díla bude zapsáno ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňuje a likviduje odpady a nečistoty vzniklé prováděním jeho prací. Po ukončení prací zhotovitel uvede zařízení pracoviště a další používané prostory do původního stavu.
3. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvními stranami.
4. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí Obchodním zákoníkem a dalšími navazujícími obecně platnými právními předpisy České republiky.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno.

V Bochově dne 29.04.2011


objednatel
R/227/16/11




ZJK s.r.o.
Rooseveltova 356
362 35 Abertamy
IČ: 28294611
DIČ: CZ28294611
Tel.: 608 318 420
www.zjk.cz ©
zhotovitel

2JK s.r.o.

Roosewelta 356

362 35 Abertamy

tel. 608 318 420

E-MAIL : krutak@2jk.cz

www.2jk.cz

CENOVÁ NABÍDKA

č. 201119

AKCE: *Oprava a nátěr štítu obloženého dřevěnou šindelí*

INVESTOR: *Město Bochov*

ADRESA: *Nádražní ul. Bochov*

PLOCHA: 180 m²

SKLON: 90 °

SPOJENÍ - TEL:

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN REALIZACE: 2011

Název práce a materiálu	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
PRÁCE:			
Výměna dřevěných šindelů	11,00 m2	265,00 Kč	2 915,00 Kč
Přibití dřevěných šindelů	85,00 m2	65,00 Kč	5 525,00 Kč
Nátěr šindelů (3x)	180,00 m2	120,00 Kč	21 600,00 Kč
			30 040,00 Kč
MATERIÁL:			
Dřevěná šindel	11,00 m2	1 358,00 Kč	14 938,00 Kč
Teknos Woodex Transparent	108,00 l	257,00 Kč	27 756,00 Kč
Pronájem lešení	1,00 kpl.	26 000,00 Kč	26 000,00 Kč
Drobný spotřební mat.	1,00 kpl.	3 434,00 Kč	3 434,00 Kč
			72 128,00 Kč
celkem součet položek			102 168,00 Kč
režie + doprava			2 043,36 Kč
celková cena bez DPH			104 211,36 Kč
DPH			10 421,14 Kč
nabídková cena celkem vč. 10% DPH			114 632,50 Kč

**2JK s.r.o.**
Roosewelta 356
362 35 Abertamy
IČ: 28294611
DIČ: CZ28294611
Tel.: 608 318 420
www.2jk.cz